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dot. przetarqu pn. ,Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii,
remontéw i budowy sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem
nawterzchni i terenéw po wykonanych pracach na terenie dzialalnogci
BPK Sp. z 0.0. w trzech oddzielnych obszarach”

W odpowiedzi na zlozone zapytania wykonawcow, Zarzad Bytomskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. na podstawie pkt. 13.7 specyfikacji
udziela stosownych wyjasnien.

Pytanie: dot. pkt. 3.3.d siwz
Czy rozliczenie obstugi geodezyjnej zapewnionej na zadanie

Zamawiajacego mozna uwzglednic w kosztorysie
powykonawczym?
Odp.: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ pkt.15.4 rozliczenie obstugi

geodezyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Pytanie: dot. pkt. 3.3.i oraz I siwz
Czy rozliczenia oplaty za faktyczne zajecie pasa ruchu drogowego
lub innych terenéw mozna uwzglednic w Kkosztorysie

powykonawczym?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ pkt.15.4 rozliczenie optaty za
zajecie pasa drogowego nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Pytanie: dot. pkt. 3.3.i oraz k siwz
Czy rozliczenie kosztow organizacji ruchu zastepczego oraz prac
z tym zwiazanych mozna uwzglednic w kosztorysie
powykonawczym? ‘

Odp.: Zgodnie z zapisami umowy §4 pkt.9 Zamawiajacy bedzie ponosit
koszty ewentualnego transportu zastepczego jezeli projekt
organizacji ruchu bedzie przewidywal taka koniecznosc.
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Pytanie:

Odp.:

Pytanie:

Odp.:

dot. pkt. 3.3.i siwz majacego brzmienie:

»Wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug opracowanych
przez siebie projektow organizacji ruchu zaopiniowanych
i zatwierdzonych  przez odpowiednie organy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami”

Czy w zakresie wykonania organizacji ruchu zastepczego
Wykonawca bedzie ponosit koszty ewentualnego transportu
zastepczego jesli projekt bedzie przewidywal taka koniecznosc?
Czy Zamawiajacy na podstawie kontraktow w ubieglych latach
moze okresli¢c udzial procentowy takiego transportu w kosztach
kontraktu?

Zgodnie z zapisami umowy 8§4 pkt.9 Zamawiajacy bedzie ponosit
koszty ewentualnego transportu zastepczego jezeli projekt
organizacji ruchu bedzie przewidywat taka koniecznosc.

§ 4 pkt 12 umowy majacego brzmienie:

»,Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Po dokonaniu
ustalen i uzgodnien z Miejskim Zarzadem Drég i Mostow w
Bytomiu, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania decyzji -
zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi publicznej oraz
poniesienia z tego tytulu kosztow.

Wyjatkiem jest koniecznoSC caltkowitego wylaczenia z ruchu
odcinka pasa drogowego lub skrzyzowania i zorganizowanie tras
objazdu, koszt z tego tytulu ponosi Zamawiajacy”

Czy Zamawiajacy na podstawie kontraktow w ubieglych latach
moze okresli¢ czestotliwosé i udzial procentowy oplat w kosztach
kontraktu?

W okresie realizacji poprzedniego kontraktu zachodzila potrzeba
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drog publicznych w
poszczegoinych obszarach nastepujaco:

Obszar I — ok. 90% z calego zakresu robot podlegalo oplatom
z tytulu zajecia pasa drogowego a udzial w kosztach wyniost
ok. 3%

Obszar II — ok. 75% z calego zakresu robot podlegalo oplatom
z tytulu zajecia pasa drogowego a udzial w kosztach wyniost
ok. 2%

Obszar III — ok. 60% 2z calego zakresu robot podlegalo oplatom
z tytulu zajecia pasa drogowego a udzial w kosztach wyniost
ok. 1% )

W odniesieniu do wyzej podanych informacji Zamawiajacy nie
jest w stanie precyzyjnie przewidziec ilosci i kosztow do
poniesienia przyszlego kontraktu ze wzgledu na
nieprzewidywalnos¢ robot.



Pytanie:

Pytanie;

Odp.:

Pytanie:

dot. pkt. 3.3.b siwz
Co nalezy rozumieC przez utrzymanie calodobowej komorki
dyspozytorskiej, tj. sktad, wyposazenie, siedziba?

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.3.3.b oraz projektem umowy 8§4
pkt.2. Zamawiajacy pozostawia dowolno$¢ wyboru Wykonawcy
co do skiadu, wyposazenia oraz siedziby komorki
dyspozytorskiej. @ Warunkiem jest calodobowy  kontakt
telefoniczny Wykonawcy =z dyspozytorem Zamawiajacego
i pracownikami Zamawiajacego sprawujacymi nadzor nad
robotami.

dot. pkt. 3.3.c siwz

Czy Wykonawca bedzie mial upowaznienie do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego (Wyrok Sadu WSA Gliwice
zdn. 13.04.2012 r. Sygn. akt I S.A./GL/97/12)?

Dotychczas akceptowana i przyjeta praktyka bylo wystepowanie
przez WykonawcoOw O zezwolenie na zajecie pasa drogowego.
Z uwagi na to, ze Zamawiajacy nie jest w stanie zapobiec ani
przeciwdziala¢c ewentualnym naruszeniom przez Wykonawce
warunkow decyzji, BPK Sp. z 0.0. nie widzi uzasadnienia do
ponoszenia kosztow kar administracyjnych z tym zwigzanych
ZWazZywszy na powyzsze Zamawiajacy nie widzi potrzeby
udzielenia upowaznienia w imieniu BPK.

dot. pkt. 3.3.d siwz
Czy nalezy uwzgledni¢ pogotowie domowe geodety — oplata za
gotowosc¢ i wykonana ustuge?

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.15.4 rozliczenie obstugi geodezyjnej
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

dot. pkt. 3.3.f siwz

Jaki sprzet i sklad osobowy Wykonawca musi uwzgledni¢ -
wplyw na cene roboczogodziny?

Zmienia sie tres¢ SIWZ pkt. 3.3 f oraz zapis projektu umowy §4
pkt.6 z:

.Zabezpieczenia osobowo i sprzetowo udzialu w przegladach
technicznych sieci wodociggowej oraz wizjach w terenie z
udzialem przedstawiciela Zamawiajacego oraz uczestniczenie w
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za
wady na wezwanie Zamawiajacego.”

na

»Zabezpieczenia osobowo udzialu w przegladach gwarancyjnych
w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego.”



Pytanie:

dot. pkt. 3.3 i, j, k, 1, siwz

Czy Wykonawca bedzie mial upowaznienie do zaciagania
zobowiazan w imieniu Zamawiajacego (przykiad: organizacji
ruchu + transport zastepczy podczas awarii przy Mc Donald’s)?
(Wyrok Sadu WSA Gliwice z dn. 13.04.2012 r. Sygn. akt I
S.A./GL/97/12)

Zamawiajacy nie widzi potrzeby udzielenia upowaznienia do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego poniewaz
zgodnie z zapisami projektu umowy 84 pkt.9,10 i 11 w
przypadku zaistnienia potrzeby calkowitego wylaczenia z ruchu
odcinka pasa drogowego lub skrzyzowania i zorganizowanie tras
objazdu ( w tym rowniez komunikacji zastepczej ) koszt
wykonania organizacji ruchu na podstawie opracowanych przez
Zamawiajacego projektow organizacji ruchu , zabezpieczenia
prac pod wzgledem organizacji ruchu oraz oznakowania prac
ponosi Zamawiajacy.

Dodatkowo informujemy, ze zmienia si¢ zapis projektu umowy §3 pkt.1

§3

1. Strony zawieraja Umowe na czas oznaczony od dnia .............cc..c..... do

dnia ...

........................ ., przy czym nie uchybia to obowiazkom

Wykonawcy, ktory

na:
§3

1. Strony zawieraja Umowe na czas oznaczony od dnia ....................... do

dnia  .ociiiaaaas , przy czym nie uchybia to obowiazkom

Wykonawcy, ktory ma wykonacC powierzone prace zgodnie z Umowa po
dacie zakonczenia obowiazywania umowy, w celu nalezytego wykonania
obowiazkow z niej wynikajacych.
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