



Bytom, dnia 24.09.2013 r.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia przetargu pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa - Obszary I, IV, VI, VII, VIII”

W oparciu o pkt 13.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1. w załączniku nr 5 – projekt umowy:

§ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Data zakończenia wykonania dokumentacji projektowej:

- a. dla obszaru I : 10 miesięcy od daty podpisania umowy;
- b. dla obszaru IV, VI, VII, VIII: 15 miesięcy od daty podpisania umowy.”

§ 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba zamawiającego:

- a. fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej Strony Umowy potwierdzają każdorazowo, przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego;
- b. protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 5 dni od doręczenia dokumentacji projektowej;
- c. w razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ppkt. b.”

2. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmienia się treść pkt. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania dokumentacji projektowej:

- a. dla obszaru I : 10 miesięcy od daty podpisania umowy;
- b. dla obszaru IV, VI, VII, VIII: 15 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Termin pełnienia nadzoru autorskiego: na czas trwania robót budowlanych”

3. w ogłoszeniu o przetargu, zmienia się treść pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- c. dla obszaru I : 10 miesięcy od daty podpisania umowy;
- d. dla obszaru IV, VI, VII, VII: 15 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Zgodnie z pkt 13.10 siwz każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany są wiążące.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
WICEPREZES Z ZAKŁADU FINANSOWYCH
Jacek Matejczyk

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZAKŁADU
David Zięba