UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr ......  — ! —— /2018/.......

W dniu 2017 r. w Bytomiu pomigdzy:

Bytomskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Spétka z o. o, majgcym swg siedzibe w Bytomiu, przy
pl. Kosciuszki 11, 41-902 Bytom, wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat VIII
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000016744, NIP: 626-000-28-26, REGON: 270150701
Wysokosc¢ kapitatu zakladowego: 331 184 500,00 zi

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

1. Kazimierza Bartkowiaka - Prezesa Zarzadu
2. Ewe Truchan - Wiceprezesa Zarzadu ds. Finansowych
a

zwanym w treSci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego w dniu 2018 r. wyboru oferty Wykonawcy
W postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu na podstawie art. 70' - 70° ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.) i Regulaminu Postgpowania przy

udzielaniu zamowien w BPK Spélka z 0.0., zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

I, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca niniejsza umowsa zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajgcego
do wykonania znalezytg starannoscig i przekazania Zamawiajacemu wymieniony w ust. 2
niniejszego paragrafu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa o ktérej mowa w § 2 ust. 2 umowy, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
zlozong oferta w tym kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcymi zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad
wystgpujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz

w okresie rekojmi za wady fizyczne rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
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2. Przedmiotem umowy jest , zgodnie z przekazang Wykonawcy dokumentacja projektowa, o

ktorej mowa w § 2 ust. 2 umowy.

§2.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza umowa zgodnie z jej
postanowieniami, dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 umowy, SIWZ,
wymaganiami ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zlozona ofert3 w tym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej. Oznacza to réwniez, Ze
jesli w zakresie prac brak jest dokladnych opisow technologii wykonania rob6t lub innych
czynnosci niezbgdnych do prawidlowego wykonania tych prac, a dana technologia lub sztuka
budowlana sugeruje wykonanie tych prac Wykonawca winien te prace wykonaé.

2. Szczegdlowy zakres rzeczowy objety umows okresla dokumentacja projektowa pn. ,,Budowa i
przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Piekarskiej w Bytomiu”, ktora stanowi
zalgcznik nr 5 do SIWZ, w tym:

2.1. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przylaczy,
2.2. Projekt budowlany i wykonawczy elektryczny,
2.3. Przedmiar robét budowlanych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z ww. dokumentacja 1 miejscem prowadzenia robot,
oraz ze warunki rob6t sa mu znane. Jednocze$nie Wykonawca oSwiadcza, ze ponosi
wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji takich
Jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, drenaze,

gazociagi i podobne urzadzenia itp.

§3.
1 Warto$¢ umowy wynikajgca ze zlozonej oferty Wykonawcy w tym kosztorysu ofertowego:
netto w wysokosci: ,00 PLN.
(stownie 100/100 PLN)
brutto w wysokosci PLN
(stownie 100/100 PLN)
w tym podatek od towardéw i ushug w wysokosci 23%.
2 Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

umowy, wynikajagce wprost z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz zestawienia prac



10.

planowanych  (przedmiaru robét budowlanych) bedgcego  podstawg  obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego na zasadach wskazanych w pkt 25 SIWZ.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych przez
Inspektora nadzoru robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych
i zatwierdzonych obmiaréw robot i odpowiadajgcych im ceng jednostkowym ujetym
w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych Iub dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ protokot konieczno$ci wraz z odpowiednim kosztorysem 1 przedstawi¢ je
Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed przystapieniem do tych robot.

W przypadku gdy robot dodatkowych lub zamiennych nie mozna wyceni¢ zgodnie
z zasadami, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot, wykonang w oparciu o katalogi
nakladow rzeczowych oraz $rednie ceny jednostkowe robocizny (woj. slaskie — pozostale
miejscowosci wojewodztwa), materialéw (wraz z kosztami zakupu) i sprz¢tu z wydawnictwa
Sekocenud z kwartalu wykonywania robot. Do kalkulacji zostang zastosowane S$rednie
wskazniki kosztow posrednich i zysku.

W przypadku gdy, w wydawnictwie Sekocenbud nie bedzie odpowiedniej ceny jednostkowe;j
materiatu, jej wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie faktury zakupu, ktorg Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu. W tym przypadku do ceny wynikajacej z faktury zostanie
doliczony $redni koszt zakupu z wydawnictwa Sekocenbud dla kwartatu wykonywania robot.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane Jjedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé¢ zapobiezenia awarii.

Nie przewiduje si¢ wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, jak rowniez nie przewiduje si¢ mozliwoéci zmian sktadnikow cenotworczych
podanych ww. kosztorysie.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu okreslonego w §1 umowy. Za roboty uznane jako zbedne
i niewykonane przez Wykonawce, cho¢ objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

przedmiarem robot budowlanych oraz SIWZ, wynagrodzenie nie przystuguje Wykonawcy.
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§4.

Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien: 30 listopada 2018 r.

Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku:

3.1

3.2,
3.3.

Okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci,
Z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

Z powodu dziatania sity wyzszej,

W wypadkach wymienionych powyzej w ust. 3 Zamawiajacy lub Wykonawca winien wystgpié

z porozumieniem dodatkowym do umowy.

Wymaga si¢, aby zmiana terminu umownego po obustronnym uzgodnieniu wprowadzona

zostata do umowy w trybie aneksu podpisanego przez obie Strony.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot

spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§5.

Obowiazki Zamawiajacego:

L.1.

Przekazanie Wykonawcy w 1 egzemplarza dokumentacji projektowe;j, o ktorej mowa w § 2

ust. 2 umowy wraz z o$wiadczeniem o ich kompletnosci,

1.2. Przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy oraz pozwolenia na budowe,

1.3. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nie p6Zniej niz w ciagu 7 dni od daty podpisania
umowy,

1.4, Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego,

1.5. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okre§lonych umowa,

1.6. Uregulowanie platnoéci wynikajgcych z wystawionych faktur, na zasadach okreslonych
umowa,

Obowiazki Wykonawcy:
2.1. Prawidlowe wykonanie wszelkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,



2.2. Organizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog 1 komunikacji, ogrodzen, zabudowar
prowizorycznych i zatozenie podlicznikéw do poboru energii elektrycznej i wody oraz
wszystkich mnych czynnosci niezbgdnych do whasciwego wykonania robot,

2.3. W czasie realizacji robét, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urzgdzef pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadéw budowlanych oraz urzadzen prowizorycznych,

2.4. Utrzymanie w nalezytym porzadku drogi publicznej w bezposrednim sgsiedztwie wyjazdu
z placu budowy - kary i mandaty nalozone w tym zakresie obciazaja Wykonawce,

2.5. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny
1 prawidiowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania robot,

2.6. Ponoszenie kosztow utrzymania zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie
na terenie budowy, atakze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa swoim pracownikom
1 osobom trzecim w zwiazku z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotu umowy:

a) Zabezpieczenia mienia Zamawiajacego znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb niepowolanych.

¢) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

2.7. Informowanie Zamawiajacego o ewentualnych wadach w dokumentacji, o ktorej mowa w § 2
ust. 2 umowy, natychmiast po ich stwierdzeniu i dokonanie uzgodnien ewentualnych zmian
wykonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

2.8. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, w osobie Inspektora nadzoru okazywanie w stosunku
do wskazanych materialow: aktualnych aprobat technicznych, aktualnych europejskich
aprobat technicznych, aktualnych krajowych deklaracji zgodnosci.

2.9. Po zakonczeniu robdt, uporzadkowanie terenu budowy i wlasnego zaplecza, oraz przekazanie

przedmiotu umowy Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiorze koficowym robot,

2.10. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych,
2:11. Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy,

2.12. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, w tym co najmniej:
a) Kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, o ktorych mowa w Prawie
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budowlanym lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie
wezesniej obowigzujacych przepisow,

b) Kierownika robot elektrycznych, posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, o ktorych mowa w Prawie budowlanym lub
odpowiadajagce im  uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy wymaga by zakres uprawnien Kierownik robot
elektrycznych byt wystarczajacy do kierowania robotami elektrycznymi przy wykonaniu
instalacji elektrycznej przepompowni,

¢) Kierownika robét drogowych, posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, o ktérych mowa w Prawie budowlanym lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow,

2.13. Zapewnienie sprzetu spelniajgcego wymagania norm technicznych,

2.14. Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu w trzech egzemplarzach dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w wers]i papierowe;j 1 elektronicznej
(3 x wersja papierowa 1 x CD w formatach dwg uktad 2000 lub format shp) oraz wniesienie
zmiany na mapach we wilasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii. Do wersji
papierowej nalezy dotaczy¢ karty studni. Dokumentacj¢ nalezy zlozy¢ najpozniej w dniu
odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2.15. Zasady sporzadzania elektronicznej, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

- Warstwy sieci (warstwy liniowe) nalezy sporzadzié¢ w formie polilini,

- warstwa studzienek, wezlow i pozostalej infrastruktury zabudowanej na sieci (warstwy
punktowe) w formie punktu,

- warstwy komor oraz innych obiektow zamknigtych obrysem (warstwy powierzchniowe)

w formie poligonu.
Nalezy zwréci¢ uwage aby wszystkie wymienione elementy jakie wystepowaly na odrgbnych

warstwach posiadaly niezbedne, wynikajace z przepisow prawa geodezyjnego opisy techniczne.

2.16.Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa powyzej wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tresé przedstawia¢ bedzie

roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane powinna zawieraé:

L) w



b)

d)

g)

h)

Strong tytutowa z podaniem: nazwy i adresu obiektu, nazwe i adres Zamawiajgcego,
nazwe 1 adres jednostki, ktora opracowata dokumentacj¢ projektowa, dane kierownika
budowy, kierownika nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z ich
podpisami,

wykaz dokumentacji powykonawczej,

komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami w stosunku do projektu pierwotnego. Kazda zmiana powinna by¢
potwierdzona podpisami: projektanta, kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego,

komplet protokotéw badah wymaganych dla poszczegolnych branz,

komplet atestow, certyfikatow zgodnosci na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
lub certyfikatow zgodnosci z Polska Norma i aprobata techniczng w zakresie
wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeni wyrobéw do obrotu w budownictwie
lub deklaracji zgodnosci dla stosowanych urzadzen i wyrobow,

wykaz urzadzen podlegajacy rozruchom wraz z kompletem protokotow badan
1 pomiaréw z przeprowadzonych rozruchow,

inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza podpisang przez uprawnionego geodete
z kopia mapy zasadniczej z naniesionymi obiektami.

komplet oéwiadczen wiadcicieli nieruchomosci o niewnoszeniu zastrzezei do sposobu

odtworzenia nawierzchni nieruchomoéci.

2.17.  Posiadanie ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami umowy.

3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody 1 innych ustug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania robét objetych umowa. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych Zrodet,
Wykonawca zastosuje sie¢ do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wladze
oraz zaplaci za korzystanie z mediéw oraz uiici¢ wszelkie inne wymagane oplaty.
Wykonawca na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparatur¢ konieczng do
korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilodci. Wszystkie powyzsze
koszty uwaza si¢ za wliczone w warto$é umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt wszelkich wyrzadzonych
szkdd i zniszczen powstatych w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane

z realizacja umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub

%
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11.

12.

13.

14.

I5.
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Smier¢ 0s6b oraz ponosi odpowiedzialno$é za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie pelna i wylaczna odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez posiadaczy posesji czy budynkow sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

Roboty bedace przedmiotem umowy beda wykonywane z materiatéw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji.

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej
Polskiej, od wlasciwych wladz na swoj wiasny koszt (np. przekladki mediow, utylizacji
odpadéw, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen nie beda naruszaé Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powiadomi na pi$mie Zamawiajacego o planowanym zamknigciu drog
i odcigeiu medidw nie pdzniej niz na 3 dni przed planowanym przystapieniem do tych
prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obshige geodezyjna zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnodci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133).

Wykonawca w zakresie robot geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich
pomiarobw na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé
wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
Harmonogram  rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem), zgodnie

z ponizszymi zasadami:
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

I15.5.

15.8.

15.7.

15:8.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny
sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na
Terenie budowy.
Harmonogram bedzie sporzadzony:

15:3:1. z podzialem na asortymenty robot wedhug rozdzialéw i podrozdziatow

z przedmiaru robot,

1532, w podziale na miesig¢czne odcinki czasu,
1533, z doktadnoscia do jednego miesiaca robot,
15.3.4. z podsumowaniem naleznoéci za wszystkie asortymenty robot

realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym,
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegoOlnych asortymentdw robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram
przyznanych zamknig¢ drogowych oraz inne okolicznosci mogace mieé wplyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciagu 7 dni roboczych od daty przedlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 15.6 powyzej, beda uwazane przez Strony
za zatwierdzenie Harmonogramu.
Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajacego.



15.9.  Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczegolnych etapow robot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

15.10. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

I15.11. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegélnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sig niespéjna z faktycznym postepem w
realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okre$lonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu nie zglosi do niego uwag, przediozony projekt uwaza
si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

15.12. Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest w13zacy
dla Stron.

15.13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie lub zajdg inne istotne
odstgpstwa od Harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie,
nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.

15.14. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét
w terminach okreSlonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

§6.
1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci wykonanych robét.

2. Nastgpujgce badania beda realizowane przez Wykonawce na koszt wlasny:
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2.1. Wymagane przez przedstawicieli wiasciwych urzedow i instytucji proby, badania itp.,

2.2.  Badania no$no$ci podbudowy nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ponad wymagane do przeprowadzenia odbioru robot,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze wykonanie robot jest niezgodne
Z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze wykonanie robot jest zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Czas wykonania badan nie moze powodowaé przesunigcia terminu zakonczenia i odbioru
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski i autorski.

§7.
W przypadku powierzenia catosci lub czesci prac objetych niniejsza umowa Podwykonawcom
stosuje si¢ ponizsze przepisy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane zobowiazany jest
do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej
zmiany nie pozniej niz do 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgod¢ Wykonawey na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa z Podwykonawca:
3.1.  zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce:
3.1.1. zakresu prac przewidzianego do wykonania, zgodnie z dokumentacija
techniczng stanowigcg zataczniki do SIWZ i zobowigzaniami Wykonawcy,
3.1.2. terminéw realizacji prac, zgodnych z niniejsza umows,
3.1.3. wynagrodzenia w kwocie nie przewyzszajacej wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za powierzong do wykonania Podwykonawcy czesé

zamowienia,



3.1.4. terminéw platno$ci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zgodnie z ust. 7
niniejszego paragrafu,

3.1.5. okresu odpowiedzialno$ci za wady, ktéry nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

3.1.6. rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

3.2. nie moze zawiera¢ postanowien:

3.2.1. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

3.2.2. uzalezniajacych zwrot przez Wykonawcg Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,
od zwrotu przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawcy.

3.3 bedzie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajagcy uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu zmian do tejze umowy do zgloszenia
zastrzezen do projektu umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajagcy uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub zmian do tejze umowy do zgtoszenia sprzeciwu do umowy lub jej zmian.

6. Zamawiajacy zglasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmian badz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian w przypadku gdy odpowiednio projekt
umowy lub projekt zmian bgdz umowa lub zmiany:

6.1. nie spetniaja wymagan okre§lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
6.2. gdy przewiduja termin zaplaty wynagrodzenia dhizszy niz okreslony w ust. 9 niniejszego
paragrafu,

7. Brak sprzeciwu badz zastrzezen w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie oznacza
akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

jej zmian.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian.

9. Strony ustalajg, iz w umowach zawartych z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca termin
zaplaty bedzie wynosit nie wiecej niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcey, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopig¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z1.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej, o ktorej mowa w § 17
ust. 1 pkt 1.8 niniejszej umowy.

12. Do uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje si¢ przepisy niniejszego
paragrafu.

13. Zlecenie robét Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiedzy
0 naruszeniu przez Wykonawcg powyzszego obowigzku.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno§¢ za dzialania wlasne, jak
i za roboty, dostawy i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zapewnia, azeby Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan
zobowigzani byli do stosowania obowiazujacych przepiséw i norm zawartych w szczegdlnoéci

w Prawie budowlanym oraz innych aktach prawnych.

§8.
1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania:
1.1. Ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé w zwiazku z mozliwymi
do zaistnienia zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegolnosci: roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie
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ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt - od ognia, katastrofy budowlanej,
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych na kwote nie nizsza niz
1 000 000 ztotych.

1.2. Ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, na kwote nie nizsza niz 1 000 000
zlotych.

1.3. Jezeli w wyniku zdarzenia/zdarzen objetych zakresem ubezpieczenia przedstawionego w pkt
1.1 1 1.2 powyzej, roszczenia przewyzszaja w/w kwoty, wowczas odpowiedzialno$é
finansowa spoczywa na Wykonawcy.

2. Kopia polisy, ogdlne warunki ubezpieczenia oraz dowod oplacenia skiadki stanowig zalacznik
do umowy. Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres wykonywania umowy, utrzymywac
ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz wskazana w ust. |
1 kazdorazowo, na co najmniej 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania danej umowy
ubezpieczenia, zawiera¢ umowe ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie
przekazywa¢ Zamawiajacemu kopig polis ubezpieczeniowych, Ogolne Warunki Ubezpieczenia
oraz dowdd optacenia sktadki na poszczegélne, kolejne okresy ubezpieczenia.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Wykonawca
ponosi peina odpowiedzialno$¢ za roszczenia dotyczgce okresu braku ubezpieczenia, a ponadto
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby to potracenie nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy bgdzie mialo miejsce przedluzenie terminu realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedhuzonego terminu realizacji umowy.

5. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby i podmioty trzecie nie bedag dochodzi¢
od Zamawiajacego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwiazku z wykonywaniem robdt przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy lub dzialajacych na jego zlecenie podwykonawcow.
W przypadku wystapienia do Zamawiajacego przez osob¢ lub podmiot trzeci z roszczeniem

o naprawienie szkody powstatej w zwiazku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego
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Podwykonawcow, Wykonawca zobowiazuje sie zwolnié Zamawiajacego z obowiazku
Swiadczenia. W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ do toczgcego sig procesu po
stronie  Zamawiajgcego oraz niezwlocznie naprawi¢ shiszna szkode poniesiong przez

Zamawiajgcego w zwigzku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.

§9.

I. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wlasnych.

2. Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zapewni i dostarczy na teren budowy wszelkie materiaty
isprzet niezbedne do wykonania umowy. Materialy i sprzet Wykonawcy oraz jakos¢ ich
wykonania powinny byé zgodne z warunkami i wymogami okres§lonymi w umowie oraz
dokumentacji, oktérej mowa w §2 ust. 2 umowy, a takze z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy. Ustala sig, iz wszystkie dostarczone przez Wykonawce materiaty beda nowe,
a sprzet w pelni sprawny.

3. Materialy i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 11 2 niniejszego paragrafu, powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego /Inspektora
nadzoru/ Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow:
aktualng aprobate techniczna, aktualng europejska aprobate techniczng, aktualng krajows
deklaracj¢ zgodnosci. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oryginaty tych dokumentow
w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisOw prawa, zasad i przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych, a takze wilaSciwg organizacje pracy
przy wykonywaniu robot.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznal sig z przekazang dokumentacja techniczng, o ktérej mowa w §2 ust. 2 umowy, a takze
poznal istniejacy stan faktyczny i wszystkie charakterystyczne whasciwosci przedmiotu umowy,
dostgpu, dowozu, pomieszczen roboczych ipomocniczych oraz wszelkie zZwigzane ztym
okoliczno$ci i warunki i nie zglasza zadnych uwag.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie przestrzega¢ i bezwarunkowo stosowaé obowigzujace
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
srodowiska, a takze stosowa¢ materialy oraz sprzet Wykonawcy wylgcznie w sposob zgodny
z przepisami BHP i zapewniajacy ochrong przewidziana powyzszymi przepisami jak i innymi

obowiazujacymi przepisami prawa.
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Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia catkowitego zakazu spozywania jakichkolwiek
napojéw alkoholowych lub innych s$rodkéw odurzajgcych przez pracownikéw lub osoby
dzialajace imieniem lub narzecz Wykonawcy i bezwzglednego przestrzegania tego zakazu.
Wykonawca wyraza zgode na przerwanie przez Zamawiajgcego robét, w wypadku gdy beda
wykonywane przez osoby spozywajace alkohol lub inne $rodki odurzajace i bedace pod ich
wplywem. Strony uznaja tg przerwe w wykonywaniu robot za spowodowana z winy
Wykonawcy.

Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu oddania terenu
budowy Zamawiajacemu, ponosi on odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
szkody powstale na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby
trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate w sasiedztwie terenu budowy w wyniku dzialania
lub zaniechania Wykonawcy na terenie budowy. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny
za przypadkowg utrat¢ lub uszkodzenie materialow oraz sprzetu ktore znajduja si¢ na terenie
budowy pod jego opieka lub s3 w jego posiadaniu i sa zmagazynowane w celu wykorzystania

przy realizacji robot.

§10.
Wykonawca o$wiadcza, Ze nie toczy si¢ wobec niego jakiekolwiek postepowanie oraz wedle
najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zagraza mu zadne postepowanie, $ledztwo, dochodzenie,
likwidacja bagdz upadtos¢, ktére mogloby mie¢ wpltyw na zdolno$¢ Wykonawcy do wypetnienia
swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy lub wazno$ci i wykonalnosci
(skuteczno$ci)  niniejszej umowy, a gdyby takie zaistnialo, zobowigzuje sie
do natychmiastowego poinformowania Zamawiajacego o wszczeciu takiego postgpowania.
Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze nie dopuscit si¢ naruszenia przepiséw zadnej ustawy,
rozporzadzenia, orzeczenia sadu ani decyzji organéw administracji panstwowej w Polsce, ani
w zadnym innym kraju, ktére to naruszenia maja lub moglyby mie¢ negatywny wpltyw

na zawarcie lub wykonanie umowy.

§11.

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru w osobie:

Ze strony Zamawiajgcego za realizacj¢ niniejszej umowy odpowiada

Wykonawca ustanawia:



Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 a oraz do przestrzegania przepisow

art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

4. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika budowy, jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiang wszystkich oséb wyszczegolnionych
powyzej w nastgpujacych wypadkach:
5.1. Smierci, choroby lub innych zdarzefi losowych,
5.2. Jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
6. Zamawiajacy moze takze zazadaé od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ zmiany
w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajgcego, bez

przedtuzania terminu zakonczenia i odbioru robot.

§12.
1. Niezaleznie od obowigzkéw Wykonawcy wymienionych w §5 ust. 2 umowy, Wykonawca
przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:
I.1.  Pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
Podwykonawcow,
1.2. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa wobec Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie szkody, wynikle z zaniechania, niedbalstwa i dzialania niezgodnego
ze sztuka budowlang swoich pracownikéw, jak rowniez Podwykonawcow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za czyny niedozwolone Podwykonawcy.

§13.
I Podstawg zaplaty bedzie faktura za roboty budowlane wykonane w ramach zadania zgodnie z §1

ust. 2 umowy, wystawiona przez Wykonawce dla Zamawiajacego.
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2. Strony postanawiaja, Ze rozliczenie bedzie si¢ odbywato zgodnie z §13 ust. 3 umowy fakturami
czgsciowymi wedtug cen wskazanych w kosztorysie ofertowym (do 75 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy) i fakturg koncowa.

3. Faktury czeSciowe wystawione bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
wyodrgbnionego technicznie fragmentu robt w oparciu o obustronnie podpisany protokét
odbioru czgsciowego zgodnie z zapisami Harmonogramu.

4. Faktura koficowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
calosci robét, oraz podpisaniu przez inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego protokotu odbioru robot.

5. W protokole koncowego odbioru rob6t wykonawca zobowiazany jest przedstawié rozdziat ilosci
robot oraz kwot ujetych w kosztorysie powykonawczym w ukladzie uwzgledniajgcym
szczegOlowy podzial robét zgodny z ukladem $rodkéw  trwatych obowiazujacym
u zamawiajacego.

6. Forma i tre$¢ szczegdlowego podzialu robét zgodnego z ukladem $rodkow trwatych
obowigzujacych u Zamawiajacego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

7. Nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie regulowana przelewem z konta Zamawiajgcego
w terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.
Za termin dokonania zaplaty przyjmuje si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

8. Do faktury, w ktérej wystepuja roboty zrealizowane w podwykonawstwie winny by¢ dotgczone
kopie faktur wystawionych przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty przez
Wykonawce.

9. W przypadku wystapienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opdznienia w
usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy pomniejszy zaplate
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z wystawionej faktury koncowej (rozliczeniowej) o
wysokos¢ kar umownych, okre$lonych w §17 umowy.

10. Warunkiem zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143¢ ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych. Przez przedstawienie dowodéw
zaplaty rozumie si¢ przedstawienie przez Wykonawce acznie:

10.1. Kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
za wykonane roboty tacznie zkopia przelewu bankowego lub innego dokumentu

Swiadczacego o dokonaniu zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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wymagalnego  wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawce  za zgodno$¢
z oryginalem,
10.2. Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu pelnego
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.
I1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa W ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

§14.

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktérej] przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

3. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie; zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
5.1. Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

52.  Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu

platnos¢ si¢ nalezy, albo
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53.  Dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktorych mowa wust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaplat
na sume wigksza niz 5% warto§ci umowy moze stanowié podstawe do odstapienia od umowy

przez Zamawiajgcego.

§15.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wni6st Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy, stizace pokryciu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto (§3 ust. 1 umowy) od caloéci wartoéci przedmiotu
zaméwienia, co stanowi warto$¢ zt (stownie: i 00/100) w formie: Gwarancji nalezytego
wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek.
Strony postanawiajg, ze:

2.1.  70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwrici
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania robét budowlanych, bedacych
przedmiotem umowy i uznania ich za nalezycie wykonane na odbiorze koncowym,

2.2, 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczaja na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, ktore zostanie zwrdcone Wykonawcey przez

Zamawiajacego nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat (36
miesiecy), liczac od daty podpisania nie zawierajacego zastrzezen koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy.
Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢ wszystko,
co Wykonawca $wiadczyl w celu nalezytej realizacji postanowien umowy, w tym dostarczone

materialy, jak réwniez rezultat wykonanych robot.
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3. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rekojmi jakichkolwiek wad przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt usunaé wykryte wady. Zamawiajacy jest
catkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztéw zwiazanych z usunieciem
powstalych wad. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen
w stosunku do Zamawiajacego.

4. Usuwajac wade Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé tego z najwyzsza starannoscia, wedtug
najlepszej woli iwiedzy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, przy rownoczesnym uzyciu $rodkéw co najmniej takiej samej jakosci.

5. Przez srodki nalezy rozumie¢ wszystko co jest niezbedne dla usuniecia wykrytej wady,
w szczegolnosci surowce, materialy, elementy, w tym czeéci skladowe oraz przynaleznosci
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji, uzgodni¢ z Zamawiajacym
sposdb usunigcia wad przedmiotu umowy oraz uzyskaé jego zgode na zastosowanie
proponowanych srodkéw. W przypadku zaniechania przez Wykonawce cigzacego na nim
obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy odbioru usuniecia wady. Wszelkie
powstate w zwiagzku z realizacjg powyzszych obowiazkow koszty obcigzaja w takim wypadku
Wykonawece.

7.  Wykonawca zapewni rozpoczgcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dhuzszym niz do konca
pigtego dnia roboczego od momentu zgloszenia usterki oraz zobowigzuje si¢ do usuniecia wady
bez zbednej zwloki.

8. Jezeli wystapi wada, ktora uniemozliwi eksploatacje to Wykonawca jest zobowigzany do
przystapienia do jej usunigcia w terminie 8 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia.

9. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady przedmiotu umowy w terminie ustalonym
w sposob okreslony w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy moze, niezaleznie od naliczenia kary umownej,
usuna¢ wadg lub zleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej oraz obcigzyé Wykonawce kosztami
poniesionymi z tytulu usunigcia wady bez konieczno$ci uzyskania w tym zakresie upowaznienia
sgdowego, na co Wykonawca niniejszym udziela zgody.

10. Z chwilg usunigcia wady przedmiot umowy zostanie objety nowa gwarancja, w wypadku gdy
Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolna od wad albo
dokonat istotnych dla Zamawiajacego napraw rzeczy objetej gwarancja. W pozostatych
wypadkach termin gwarancji ulega przedhuzeniu o czas wykonywania napraw gwarancyjnych

1 czas przestojow spowodowanych wystapieniem wad.
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11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami co najmniej réwnowaznych
warunkow gwarancji, w tym okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, zgodnie z §7 ust. 3
pkt 3.1.5 umowy. W przypadku, gdy Podwykonawca udzielit Wykonawcy gwarancji
na warunkach korzystniejszych niz okre§lone w umowie, Wykonawca przenosi takie prawa
na Zamawiajacego (cesja warunkowa).

12. Strony zgodnie postanawiajg, Zze uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez
Wykonawce moga byé przez Zamawiajacego egzekwowane takze na podstawie niniejsze;
umowy, bez legitymowania sig jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

13. Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja wraz z uplywem okresu gwarancji.

§17.
Strony zastrzegaja, iz z tytulu nieterminowego lub niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy
stosowane beda kary umowne, naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

L1 Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10% od catosci warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy (§ 3 ust. 1
umowy),

1.2 Za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% od catosci wartosci
wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za kazdy dzien
zwloki,

1.3. Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 1% od calosci warto$ci wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot
umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad,

1.4 Z tytuhu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% od catosci
wynagrodzenia ofertowego brutto (§ 3 ust. 1 umowy) za przedmiot odbioru,

1.5. Brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

1.6.  Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek,

7. Za nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§é z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,
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1.8. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek.
2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

2.1.  Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci
10% od catosci wartosci wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy (§ 3 ust. |
umowy),

22.  Za powstaly z winy Zamawiajacego zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego
okreSlonego w §18 umowy w wysokosci 0,5% od caloéci wartoéci wynagrodzenia
ofertowego brutto za przedmiot umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nastgpnego po terminie, w ktérym odbiér powinien by¢ zakonczony.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie dokonany jednym odbiorem koncowym robét po
zakonczeniu catoéci przedmiotu zamowienia.
1. Strony ustalaja nastgpujacy tryb odbioru koncowego przedmiotu umowy:

(% Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

1.2 Okreslajac termin zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ czas na usunigcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
tak, aby nie przekroczy¢ terminu wykonania zadania podanego w §4 ust. 2 umowy.

1.3 Gotowo$¢ do odbioru koficowego Wykonawca zglasza pisemnie (wpis w dzienniku
budowy oraz pismo do Zamawiajacego) Zamawiajacemu na nie mniej niz 8 dni roboczych
przed proponowanym przez Wykonawce terminem odbioru.

1.4 Potwierdzenia gotowosci do odbioru Inspektor nadzoru dokona w terminie do 3 dni
roboczych, liczonych od doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

1.5 Jezeli wyznaczony w tym celu Inspektor nadzoru uzna, ze przedmiot umowy zostal
wykonany, Zamawiajacy powola komisje, ktéra w terminie do 5 dni roboczych
od osiggnigcia gotowosci potwierdzonej przez Inspektora, przystgpi do odbioru koncowego.
Czynnosci odbioru koncowego nalezy dokonaé w ciagu 1 dnia,

1.6 Jezeli wyznaczony w tym celu Inspektor nadzoru uzna, ze przedmiot umowy nie zostat

wykonany, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru, a zgloszenie gotowosci do odbioru
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uznaje sig¢ za niewazne. Wykonawca powinien rozpoczaé procedure zgloszenia gotowosci
do odbioru ponownie od pkt 1.3 niniejszego paragrafu.

1.7 Jezeli Komisja w trakcie odbioru stwierdzi wady, usterki, lub braki nadajace sie
do usunigcia, bgdz Wykonawca nie dostarczyt wszystkich wymaganych niniejsza umows
oraz przepisami Prawa budowlanego dokumentoéw, co dalej zwane bedzie ,brakami”,
Wykonawca musi usung¢ braki w terminie nie dluzszym niz okreslony w §4 ust. 2 umowy
pod rygorem rozpoczecia naliczania kar umownych zgodnie z §17 ust. | pkt 1.3 umowy.

1.8 Nie usunigcie brakéw w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym jednak
niz wskazany w pkt 1.7 niniejszego paragrafu, spowoduje naliczanie kar umownych
w wysokosci okreslonej w §17 ust. 1 pkt 1.3 umowy.

1.9 Po przeprowadzeniu czynnoéci odbioru wykonanego bezusterkowo przedmiotu umowy
zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni protokét odbioru koficowego,

.10 Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajgce sie
do usunigcia to:

1.10.1. Jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie umowne
brutto (§ 3 ust. 1 umowy),

1.10.2. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Zamawiajacy w ramach przyshugujacej rekojmi rozszerzonej na okres udzielonej gwarancii,
raz do roku wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad za ten okres oraz
po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi wyznacza pogwarancyjny odbior
ostateczny majgcy na celu ustalenie stanu wykonywanych robét i usuni¢cia wad okresu
gwarancji.

3. Wykonawca przedstawia w trakcie odbioru koficowego nastepujace dokumenty pozwalajace na
ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:

3.1.  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym wymagana geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg przyjeta bez uwag do zasobu wlasciwego rzeczowo i miejscowo osrodka
dokumentacji geodezyjnej,

3.2. Dziennik budowy,

3.3. Ksiazke obmiaru,

3.4. Protokoty odbioru robot zanikowych oraz protokoty prob,

3.5. Wyniki niezbednych badan,
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3.6. Wykaz uzytych materialow oraz certyfikaty i dopuszczenia na wszystkie zabudowane
materiaty,

3.7. Za$wiadczenia whasciwych jednostek i organdéw wymaganych przepisami i projektami
technicznymi,

3.8. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robot z dokumentacja
projektows, przepisami i obowiazujagcymi Polskimi Normami,

3.9. Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

Koszty zwigzane z kompletowaniem wymienionych ww. dokumentéw ponosi Wykonawca.

. Dostarczenie dokumentéw wymienionych ww. bedzie warunkiem terminowego zakonczenia

odbioru koncowego robot.

§19.
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy na podstawie wypadkow
wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego.
Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez zaplaty kar
umownych w razie, gdy:

2.1. Zostanie ogloszona upadlo$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

2.2, Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.3. Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie uzgodnionym w protokole przekazania placu
budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajgcego zloZonego na pismie, z podaniem ostatecznego terminu rozpoczecia lub
kontynuowania robot,

2.4, Wykonawca przerwat z wlasnej inicjatywy realizacje robét i przerwa ta trwa dluzej niz 1
tydzien.

Ponadto Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy bez zaplaty kar umownych
w szczegolnosci, jezeli:

3.1.  Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

3.2, Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury koncowej (rozliczeniowej)
mimo dodatkowego wezwania do zaplaty w terminie do 30 dni od uplywu terminu

na zaplate faktury, okreslonego w umowie,
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3.3.  Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

§20.

Sifa wyzsza:

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan niniejszej umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito w skutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnodci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Strone na piémie, bez zbgdnej zwloki, o jej zajsciu
1 ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powolujacy si¢ na nia.

4. Za sile wyzsza nie uwaza sig strajku zalogi Wykonawcy i/lub Podwykonawcow CZy przerwy
w dostawie materialow budowlanych.

5. Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej doszlo do catkowitego lub czesciowego
zniszczenia robdt objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koncowym przez
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate za te czesé robot, ktora ulegta

Zniszczeniu.

§21.
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w skutek:
1.1, Zmiany przepiséw Ustawy o podatku od towaréw i ustug w zakresie wysokosci stawki
podatku VAT,

1.2, Zmiany terminu realizacji umowy okreslonych w §4 ust. 3 umowy,

1.3. Wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych / wzamian, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbg¢dne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy,

.4 Zmiany Kierownika budowy oraz pozostalych 0sob przedstawionych w §11 umowy,
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2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publiczne;.

§22.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci, przyshugujacej
mu z tytulu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone, jezeli zostaly
przesiane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone.

4. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane

na ostatnio wskazany adres bedzie uwazane za skuteczne.

§23.
Strony deklarujg, ze w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania niniejszej umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, oktérych mowa wyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia

rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24.
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesé, do ktorych zalicza sie:
1. Oferta Wykonawcy, w szczego6lnosci:
1.1. Formularz oferty Wykonawcy,
1.2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy,
Polisa ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w § 8 umowy,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §15 umowy,

2
3
4.  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (STWZ) wraz z zalgcznikami.
5. Protokét przyjecia nieruchomosci

6

Protokot oddania nieruchomosci
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§25.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoéch (2) jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym (1) dla

kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonaweca:

--------------------------------------------------------------------------------

RAD PRAW
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