



Bytom, dnia 22.04.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.: „Naprawa i legalizacja wodomierzy głównych w średnicach DN15-DN150 w roku 2021” – nr postępowania 11/2021.

W odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na podstawie pkt. 15.7 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) udziela stosownych wyjaśnień:

**Pytanie:**

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy bądź zawarcia z wybranym wykonawcą porozumienia, które pozwoli na przesunięcie terminu realizacji zamówienia z powodu siły wyższej:

1. W przypadku, gdy terminowa realizacja Umowy będzie zagrożona lub niemożliwa z powodów związanych z pandemią koronawirusa, Strony wyrażają zgodę na przesunięcie terminów realizacji określonych w Umowie o okres trwania takich przeszkód na wniosek Strony nimi dotkniętej;
2. Strony odstępują od nakładania kar umownych za naruszenia Umowy, których przyczyną mają związek z pandemią koronawirusa;
3. Strony zobowiązują się – w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finansowych - współpracować i dokładać najwyższych starań, aby minimalizować negatywny wpływ pandemii koronawirusa na realizację Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że bierze pod uwagę trudności związane z pandemią koronawirusa, zatem wyraża zgodę na podpisanie z wybranym wykonawcą porozumienia – tylko i wyłącznie w zakresie terminowego wykonania zamówienia częściowego dot. naprawy i/lub legalizacji przedmiotu zamówienia.

W porozumieniu niezbędne jest dodanie zapisu o konieczności pisemnego poinformowania stron o zaistniałej sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Flewski

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Kocot