



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki II; tel. (+48 32) 39 67 100; fax 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom IB09020110000000532061164



Bytom, dnia 12 lipca 2012r.

BPK/*2486* /7264/DZp/*88*/2012

dot. przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w rejonie ul. Ptakowickiej, Kościuszki, Czecha w Bytomiu”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie 1: W niedużej odległości od planowanej inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne oraz istnieją dogodne warunki dla osadnictwa przez co występuje możliwość natrafienia na nierozpoznane do tej pory nieruchome zabytki archeologiczne. Czy w związku z powyższym inwestycja uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Odp.: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że dokumentacja projektowa została zlecona przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Bytomiu. Pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję jest wydane także na Spółdzielnię Mieszkaniową Regionalnej Izbie Gospodarczej w Bytomiu. W przekazanych do nas dokumentach brak jest opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po szczegółowe informacje prosimy wystąpić do Spółdzielni Mieszkaniowej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Bytomiu – ul. Mochnackiego 34, która jest właścicielem dokumentacji projektowej.

Pytanie 2: Czy Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie koszty niezbędnego – w świetle obowiązujących przepisów („Zalecenia dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, pracowników ds. ochrony zabytków archeologicznych WUOZ oraz dla kierujących badaniami archeologicznymi w zakresie metod eksploatacji stanowisk i sporządzania ich podstawowej dokumentacji” rozdział V) nadzoru archeologicznego, czy też nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający?

Odp.: W przypadku wystąpienia koszty nadzoru archeologicznego poniesie Zamawiający.



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 298.164.000 zł

REGON 270150701



Pytanie 3: Czy w przypadku odkrycia nawarstwień archeologicznych, których przebadanie będzie wymagało wstrzymania robót na danym odcinku i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu prac wykonawcy na ten okres Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac?

Odp.: Jeżeli prowadzone prace archeologiczne spowodują wydłużenie prac przy budowie wodociągu Zamawiający przesunie termin zakończenia robót.

Pytanie 4: Czy w przypadku znacznego spowolnienia prac przez krótkotrwałe przestoje związane z koniecznością eksploracji nawarstwień archeologicznych odkrytych w trakcie robót ziemnych przewiduje się zmianę sposobu rozliczania prac?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany rozliczenia robót z powodu prowadzonych prac archeologicznych.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Juzala

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Piotr Brzomski