



Bytom, dnia 28.07.2014 r.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia przetargu pn.

„Wodomierze”

W oparciu o pkt 13.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- 1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pkt 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadań: do 30.09.2014 r.”

- 2. w ogłoszeniu o zamówieniu, pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **30.09.2014 r.**”

- 3. w załączniku nr 4 do siwz – wzór umowy:**

§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do 30.09.2014 r.”

§ 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie Umowy, polegające na całkowitym braku dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie albo nienależyte wykonanie Umowy, inne niż o którym mowa w ust. 2 a poniżej, poprzez zapłatę kar umownych na następujących zasadach:

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umową:

- a. Za każdy dzień opóźnienia wynikającego z niedotrzymania uzgodnionego terminu całości dostawy – w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

2. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy polegające na brakach ilościowych dostawy przedmiotu zamówienia w terminie na następujących zasadach:
Dostawca zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną:
- a. Za każdy dzień opóźnienia wynikającego z niedotrzymania uzgodnionego terminu całości dostawy – w wysokości 5% brutto od wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia.
3. Za każdy dzień opóźnienia w dostawie wykonywanej na skutek realizacji reklamacji – w wysokości 5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia. Termin opóźnienia liczy się od dnia określonego w §5 ust 4.
4. **Zamawiający** ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.”

Zgodnie z pkt 13.10 siwz każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany są wiążące.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Anna Schelski

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

David Zięba

Anna Schelski
RADCA PRAWNY