



Bytom, dnia 31 października 2014

BPK/301/DP/364/2014

dot. przetargu pn. „**Opracowanie studium wykonalności zgodnie z wytycznymi finansowania przedsięwzięć w latach 2014-2020 dla Projektu inwestycyjnego: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu-uporządkowanie gospodarki osadowej”**”

W odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie: Zamawiający w §2 (Obowiązki Wykonawcy) w punkcie 6 projektu umowy wskazuje, że „...Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności...”

Czy zapis ten oznacza że wykonawca w ramach zamówienia ma wykonać zarówno studium wykonalności jak i wnioski o dofinansowanie?

Jeżeli nie, to czy, do obowiązków Wykonawcy będzie również należało aktualizowanie wniosku o dofinansowanie, którego nie wykonał?

Odp.: Wykonawca w ramach zamówienia ma wykonać Studium Wykonalności. Do obowiązków wykonawcy nie będzie należało aktualizowanie wniosku o dofinansowanie.

- §2 pkt. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji studium wykonalności na etapie oceny formalnej i merytorycznej przez wszystkie upoważnione instytucje krajowe. Wykonawca bezwzględnie dokonuje aktualizacji w terminie wyznaczonym przez zamawiającego i w zakresie przez niego wymaganym. Termin udzielenia odpowiedzi jest narzucany przez instytucje dokonujące oceny i nie podlega żadnej weryfikacji przez wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji

przedmiotu umowy do czasu pozytywnego zakończenia oceny merytorycznej projektu, dokonanej przez ekspertów wyznaczonych przez Instytucję Pośredniczącą we wdrażaniu Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, jednak nie dłużej niż do upływu 18 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń, przez obie strony, protokołu zdawczo – odbiorczego.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Liberski

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Dawid Zięba