



AB 1768



**Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom
tel. (32) 39 67 100; dyspozytor 994
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl



Bytom, dnia 01.02.2023 r.

Dotyczy: postępowania o nr referencyjnym 1/2023 na „Naprawę i legalizację wodomierzy na rok 2023”

W odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na podstawie pkt. 15.7 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie:

Umowa Par. 3 ust. 1, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu realizacji zamówienia do 60 dni kalendarzowych w przypadku napraw wodomierzy i 45 dni kalendarzowych w przypadku wykonania samej legalizacji od daty pobrania partii wodomierzy z magazynu Zamawiającego?

Uzasadnienie:

Obecnie w Polsce wdrażany jest program „Świtez” - System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar. W przejściowej fazie, wdrożenie systemu niestety spowolniło tempo prac Okręgowych Urzędów Miar. Stąd wykonawca dotrzymując należytej staranności, niezależnie od własnych starań, nie jest w stanie dotrzymać terminów, które do tej pory oferował swoim klientom, a tym samym sprostać żądaniom o szybkich dostawach, które obecnie są zawierane w umowie. Prośby wysyłane do OUM o wydanie pisma, iż ze względu na późną reakcję OUM wykonawca nie dotrzymał terminu umownego spotykają się z całkowitym brakiem reakcji. Stąd wnosimy prośbę o wydłużenie terminu legalizacji i napraw wodomierzy, które będą współmierne do obecnej sytuacji i z góry nie będą narażać wykonawcę na otrzymanie wysokich kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia - Umowa Par. 3 ust. 1, pkt 2.

Pytanie:

Umowa Par. 3 ust. 2 oraz OPZ pkt. 6 i. Prosimy o ujednoczenie zapisów OPZ do umowy (termin na uzupełnienie wynoszący 14 dni).

Odpowiedź:

Zamawiający ujednoczili zapisy umowy oraz załącznika nr 2 do Umowy tj. OPZ w następujący sposób:

Jeżeli dostawa posiada braki ilościowe strony spisują protokół zdawczo – odbiorczy dostawy niekompletnej, a Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia brakujących elementów przedmiotu dostawy w ciągu 14 dni kalendarzowych. Przyjmuje się, że dostawa jest zrealizowana ilościowo w terminie, w którym jej braki zostały uzupełnione. Zasadę powyższą stosuje się również do dostaw częściowych.

Pytanie:

Umowa Par. 8 ust. 5 Prosimy o potwierdzenie, że pisząc o dokumentach, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiający ma na myśli dokumenty z par. 7. 2.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z Par. 8 ust. 5 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty z Par. 7. 2

Pytanie:

Umowa Par. 9 ust. 6 Prosimy o zmianę zapisu w zakresie wstrzymania procedury odbiorowej w przypadku nieistotnych wad/uchybień, które jeśli są nieistotne to nie powinny wstrzymywać procesu odbioru, fakturowania i dokonania płatności przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Umowa Par. 11. ust. 1 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

Wykonawca udziela rocznej rękojmi jakości na wykonaną usługę, liczonej od daty odebrania usługi lub od dnia usunięcia zgłoszonych wad oraz posiada minimalnie 30 dniowy okres na badanie przyczyn, które oceni, czy wada powstała w wyniku mechanicznej szkody czy powstała w skutek przeprowadzonej błędnie naprawy (np. użycie niewłaściwych części, zły montaż części).

Uzasadnienie:

Ze względu na to, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym nie istnieje zapis o gwarancji na **usługi** i wykazanie, że uszkodzenie wodomierza powstało w wyniku wykonanej usługi jest ciężkie do stwierdzenia prosimy o zmianę zapisu na powyższy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyła się do zmiany brzmienia Par. 11 ust. 1. umowy.

W przypadku usług gwarancja jest oświadczeniem wykonawcy, który dobrowolnie zdecydował się na złożenie oferty, o zobowiązaniu się do poniesienia określonych konsekwencji w przypadku niespełnienia warunków wynikających z umowy. W związku z powyższym zamawiający podtrzymuje brzmienie par.11 ust 1. umowy w całości.

Pytanie:

Umowa Par. 11. Ust. 4 Prosimy o zmianę zapisu umowy na następujący:

Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania rękojmi, w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji dokonać odbioru wadliwego przedmiotu reklamacji.

Uzasadnienie:

Oględziny przedmiotu reklamacji u Zamawiającego bez wstawienia go na stół legalizacyjny, a następnie otwarcia urządzenia nie wniosą nic do sprawy. Wykonawca nie jest w stanie w żaden sposób ocenić pracy urządzenia bez jego wysyłki do punktu legalizacyjnego.

Odpowiedź:

Wychodząc naprzeciw Wykonawcom, Zamawiający zmieni zapisy Par. 11. ust. 4 i 5 w następujący sposób:

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, w terminie do 15 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji dokonać oględzin przedmiotu reklamacji.

5. Realizacja reklamacji nastąpi w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Zgłoszenie, o którym mowa, składane jest pisemnie bądź e-mailem. Datą zakończenia procedury reklamacji jest dzień dostawy wodomierzy do Zamawiającego. Odbiór wodomierzy po reklamacji nastąpi na podstawie sporządzonego wykazu zawierającego rodzaj (typ), średnicę oraz nr fabryczny wodomierza.

Pytanie:

OPZ Pkt. 3. 1. d. i f. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zasłonięcie kodu kreskowego lub QR oraz cechy legalizacyjnej jeśli przygotuje liczydło zgodnie z oryginalnym formatem (kod QR na tarczy liczydła) lub na bocznej ścianie liczydła/pokrywie wodomierza.

Uzasadnienie:

Wykonawca może potwierdzić zgodnie z pkt. 3.1. d i f, że kod kreskowy lub QR i cecha legalizacyjna będą umieszczone w miejscu, które nie zasłania oryginalny moduł wodomierzy ITRON. Ze względu na to, że na rynku międzynarodowym powstała niezliczona ilość modułów, których konstrukcji Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć prosimy o przyjęcie standardów dopuszczalnych przez BPK. Np. Kod QR może być naniesiony zgodnie z oryginalnym liczydłem wodomierzy ITRON na tarczy wodomierza bądź na bocznej ścianie

liczydła wodomierza, cecha legalizacyjna może być umieszczona na bocznej ścianie liczydła wodomierza.

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zasłonięcie kodu kreskowego lub QR oraz cechy legalizacyjnej jeśli przygotowuje liczydło zgodnie z oryginalnym formatem (kod QR na tarczy liczydła) lub na bocznej ścianie liczydła/pokrywie wodomierza.

Pytanie:

OPZ pkt. 4. g – Prosimy o usunięcie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z wykonywanych napraw.

Uzasadnienie:

Wodomierze objętościowe, które są przedmiotem zamówienia niemal w 100% potrzebują pełnej regeneracji tj. naprawy i wymiany części. Sytuacja ta dotyczy urządzeń objętościowych każdej marki. Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej, katalogowanie jej i archiwizowanie bardzo wydłuża czas pracy serwisu i podnosi koszty pracy serwisu.

Ze względu na mnogość wykonywanych napraw i błahość wymiany pojedynczych części zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do usunięcia pkt 4 g OPZ.

Pytanie:

OPZ pkt. 5. c – Prosimy o usunięcie słowa „miesiącu” w zapisie zobowiązującym Wykonawcę do dostarczenia wodomierzy z „aktualną cechą legalizacji, którą nadano nie wcześniej niż w roku i **miesiącu** dostawy wodomierzy do BPK Sp. z o.o.”

Uzasadnienie:

W sytuacji, kiedy wodomierze docierają do serwisu w połowie miesiąca Wykonawca musiałby odstąpić od prac legalizacyjnych na dwa tygodnie, by wszystkie wodomierze posiadały cechę legalizacyjną zgodną z miesiącem dostawy do BPK. Sytuacja ta bardzo destabilizuje pracę serwisu, który nie może być pewny, czy urzędnik zdąży wówczas zalegalizować całość dostawy w wymaganym umownie terminie.

Odpowiedź:

Wychodząc naprzeciw Wykonawcom, zamawiający zmienia zapis pkt 5 c OPZ na:
Dostarczone wodomierze są sprawne technicznie i posiadają aktualną cechę legalizacji nadaną w 2023 roku nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym została zrealizowana dostawa wodomierzy do magazynu BPK Sp. z o.o. w Bytomiu.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Stajndor

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Longin Siemiat